


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ ๔๑/๑ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ ๔๑/๑ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ตามแบบแสดงรายการ ปร.๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
  - เป็นเงิน ๔๔๗,๓๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน (แบบ ปร.๑) จำนวน ๕ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (แบบ ปร.๑ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

|                         |                                             |               |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายประสพโชค รื่นสุข | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ          | ประธานกรรมการ |
|                         | สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา                   |               |
| ๗.๒ นายนันทพล ฉิมมงคล   | นายช่างโยธาชำนาญงาน                         | กรรมการ       |
|                         | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี |               |
| ๗.๓ นางอชิตา มนต์เทวัญ  | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ          | กรรมการ       |
|                         | สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา                   |               |

  
 (นายประสพโชค รื่นสุข)  
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

  
 (นายนันทพล ฉิมมงคล)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

อชิตา มนต์เทวัญ  
 (นางอชิตา มนต์เทวัญ)  
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ


โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
 สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
 ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.1 จำนวน.....5.....แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่...14...เดือน...กันยายน...พ.ศ....2569... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                               |            | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1        | ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1<br>สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย<br>อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | 497,311.30 |          |
| สรุป     | รวมราคาค่าปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 497,311.30 |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                                                                                                    | 497,300.00 |          |
|          | ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)                                                                      |            |          |



(นายประสพโชค รื่นสุข)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ



(ผศ. นภาพล ทิมมงคล)

นางสาวไอลยา จันทวน

อัครา ขนคำทนต์

(นางอัครา มนต์เทวีญ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ปร.1

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง ตำบลบึงคำพร้อย อำเภออุ้มผาง จังหวัดพุมธานี 1 แห่ง  
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง ตำบลบึงคำพร้อย อำเภออุ้มผาง จังหวัดพุมธานี

แผ่น 1

ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง ตำบลบึงคำพร้อย อำเภออุ้มผาง จังหวัดพุมธานี 1 แห่ง  
ประมาณราคาเมื่อวันที่...14...เดือน...กันยายน...พ.ศ....2569.....

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรง     |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1   | ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง<br>ตำบลบึงคำพร้อย อำเภออุ้มผาง จังหวัดพุมธานี 1 แห่ง<br><b>งานรื้อถอน</b><br>- แผงกระเบื้องหลังคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด)<br>- กันสาดชั้น 1 ที่ชำรุดเสียหาย<br>- ผนังสกรับบอร์ดจุดที่ชำรุดเสียหาย<br>- ราน้ำฝนหลังคาออกทั้งหมด<br>- ผนังไม้ฉัตรจุดที่ชำรุดเสียหาย<br>- งานเคลือบสีวัสดุ ตันไม้ รอบบ้านพัก<br><b>งานปรับบานหน้าต่างชั้น 1 และชั้น 2</b><br>- งานปรับหน้าต่าง<br>- งานเปลี่ยน บานพับ กลอนล็อกหน้าต่าง มือจับบาน<br><b>งานปรับปรุงบานประตูชั้น 1 และชั้น 2</b><br>- งานปรับบานประตู<br>- งานเปลี่ยน บานพับ กลอนล็อกประตู มือจับบาน<br>มีต่อ | 1.00  | งาน   | -          | -         | 8,000.00   | 8,000.00  | 8,000.00                 |          |
| 2   | งานปรับหน้าต่าง<br>- งานเปลี่ยน บานพับ กลอนล็อกหน้าต่าง มือจับบาน<br><b>งานปรับปรุงบานประตูชั้น 1 และชั้น 2</b><br>- งานปรับบานประตู<br>- งานเปลี่ยน บานพับ กลอนล็อกประตู มือจับบาน<br>มีต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00 | บาน   | -          | -         | 300.00     | 3,000.00  | 3,000.00                 |          |
| 3   | งานปรับปรุงบานประตูชั้น 1 และชั้น 2<br>- งานปรับบานประตู<br>- งานเปลี่ยน บานพับ กลอนล็อกประตู มือจับบาน<br>มีต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.00  | บาน   | -          | -         | 500.00     | 3,000.00  | 3,000.00                 |          |

2569  
(นายประสพโชค ริมสุข)  
ผู้วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นายผานว คุ้มมวดล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อชดา ฝนคำพันธ์  
(นางอชดา มนต์เทวีญ)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ปร.1

แผ่น 2

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
ประมาณราคาเมื่อวันที่...14...เดือน...กันยายน...พ.ศ....2569.....

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่ | รายการ                                                                                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรง     |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|     |                                                                                                          |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4   | งานซ่อมเสริมเสาค้ำชายคา<br>- งานทำต่อหม้อเสาเทคอนกรีต<br>- เสาเหล็กกล่องขนาด 4x4 นิ้ว                    | 4.00  | ต้น   | 8,000.00   | 32,000.00 | 3,000.00   | 12,000.00 | 44,000.00                |          |
| 5   | งานซ่อมแซมคานารับเสาค้ำชายคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด)<br>- ซ่อมแซมคานาไม้หนา 5 นิ้ว                            | 1.00  | งาน   | 6,000.00   | 6,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 9,000.00                 |          |
| 6   | งานซ่อมแซมผนังกระเบื้องหลังคา (ซ่อมเฉพาะจุดที่ชำรุด)<br>- แผ่นกระเบื้องลอนคู่ 60x150 cm. (จำนวน 10 แผ่น) | 5.00  | แผ่น  | 300.00     | 1,500.00  | 200.00     | 1,000.00  | 2,500.00                 |          |
| 7   | งานซีลกันรั่วหัวนอตสกรูยึดแผ่นกระเบื้องลอนคู่<br>- ยิงซิลิโคนป้องกันน้ำรั่วแผ่นกระเบื้องลอนคู่หลังคา     | 1.00  | งาน   | 5,000.00   | 5,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 8,000.00                 |          |
| 8   | งานซ่อมเชิงชายหลังคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด)<br>- เชิงชายไม้เนื้ออ่อนหน้า 8 นิ้ว                              | 1.00  | งาน   | 8,000.00   | 8,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00  | 13,000.00                |          |
| 9   | งานตู้ควบคุมไฟ<br>- ตู้คอนซูมเมอร์ขนาด 30 แอมป์ 6 ช่อง<br>- แท่งกราวด์ความยาว 1.5 เมตร                   | 1.00  | ตู้   | 12,000.00  | 12,000.00 | 3,000.00   | 3,000.00  | 15,000.00                |          |

มีค่า

(นายประสพโชค รัตนสุข)

ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นาย วัฒนา ชินมณฑล)

นายอำเภอ อำเภอลำลูกกา

(นางอรรชกา มนต์เทเวทย์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

อรรชกา มนต์เทเวทย์

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ป.ร.1

แผ่น 3

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่...14...เดือน...กันยายน...พ.ศ....2569.....

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่ | รายการ                                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรง     |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------|----------|
|     |                                            |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 10  | งานระบบไฟฟ้าภายในบ้านพัก                   |        |       |            |           |            |           |                      |          |
|     | ท่อ                                        |        |       |            |           |            |           |                      |          |
|     | - สายไฟ THW 1x2.5 sqmm สีฟ้า               | 150.00 | เมตร  | 16.00      | 2,400.00  | 10.00      | 1,500.00  | 3,900.00             |          |
|     | - สายไฟ THW 1x2.5 sqmm สีน้ำตาล            | 150.00 | เมตร  | 16.00      | 2,400.00  | 10.00      | 1,500.00  | 3,900.00             |          |
|     | - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีเขียว (สายกราวด์) | 300.00 | เมตร  | 12.00      | 3,600.00  | 9.00       | 2,700.00  | 6,300.00             |          |
|     | - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีฟ้า               | 150.00 | เมตร  | 12.00      | 1,800.00  | 9.00       | 1,350.00  | 3,150.00             |          |
|     | - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีน้ำตาล            | 150.00 | เมตร  | 12.00      | 1,800.00  | 9.00       | 1,350.00  | 3,150.00             |          |
|     | - ท่อร้อยสายไฟ PVC 20 มม.                  | 150.00 | เมตร  | 25.00      | 3,750.00  | 15.00      | 2,250.00  | 6,000.00             |          |
|     | - บล็อกพักสายไฟขนาด 4x4 นิ้ว               | 20.00  | ตัว   | 60.00      | 1,200.00  | 20.00      | 400.00    | 1,600.00             |          |
|     | - บล็อกลอยพร้อมฝาครอบบล็อก                 | 7.00   | ชุด   | 300.00     | 2,100.00  | 150.00     | 1,050.00  | 3,150.00             |          |
|     | - กล้องสวิตช์พร้อมฝาครอบสวิตช์             | 8.00   | ชุด   | 300.00     | 2,400.00  | 150.00     | 1,200.00  | 3,600.00             |          |
|     | - โคมไฟ LED T8 18w.                        | 4.00   | โคม   | 350.00     | 1,400.00  | 200.00     | 800.00    | 2,200.00             |          |
|     | - โคมไฟ LED T8 9w.                         | 4.00   | โคม   | 200.00     | 800.00    | 150.00     | 600.00    | 1,400.00             |          |
|     | มีต่อ                                      |        |       |            |           |            |           |                      |          |

(นายประสพโชค รื่นสุข)

(นาง ศิมาพร นิยมวงศ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

อัครดา มนต์เพ็ญ

(นางอัครดา มนต์เพ็ญ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ป.ร.1

แผ่น 4

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่...14...เดือน...กันยายน...พ.ศ....2569.....

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน                                                      | หน่วย                                                | ค่าวัสดุ                                                             |                                                                                       | ค่าแรง                                                               |                                                                                   | รวมค่าวัสดุและค่าแรง                                                                  | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                      | ราคา/หน่วย                                                           | จำนวนเงิน                                                                             | ราคา/หน่วย                                                           | จำนวนเงิน                                                                         |                                                                                       |          |
| 11  | งานกันห้องชั้น 1 จำนวน 1 ห้อง<br>ต่อ<br>- โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว ทน 1.5 มม.<br>- งานโครงคร่าวผนังเบา ขนาด 2x4 นิ้ว<br>- งานผนังไม้เทียม เมอร์รา<br>- งานหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาดบาน 110x150 cm.<br>- ผนังภายในกรุด้วยแผ่นสปรอต ความหนา 6 มม.<br>- งานแผ่นฝ้า สมารท์บอร์ด 4 มม.<br>- งานโครงคร่าวฝ้า | 35.00<br>35.00<br>35.00<br>3.00<br>35.00<br>13.00<br>13.00 | ตรม.<br>ตรม.<br>ตรม.<br>ตรม.<br>ตรม.<br>ตรม.<br>ตรม. | 650.00<br>300.00<br>400.00<br>7,000.00<br>350.00<br>357.00<br>200.00 | 22,750.00<br>10,500.00<br>14,000.00<br>21,000.00<br>12,250.00<br>4,641.00<br>2,600.00 | 500.00<br>100.00<br>250.00<br>1,000.00<br>150.00<br>100.00<br>100.00 | 17,500.00<br>3,500.00<br>8,750.00<br>3,000.00<br>5,250.00<br>1,300.00<br>1,300.00 | 40,250.00<br>14,000.00<br>22,750.00<br>24,000.00<br>17,500.00<br>5,941.00<br>3,900.00 |          |
| 12  | งานทาสีภายนอกภายใน<br>รายละเอียดงานเตรียมผิว<br>- ไข่วอร์ยแตกกร้าวผนังอาคารด้วยปูนสกินผิว<br>- ชัดผิวโป้วด้วยกระดาษทรายละเอียด<br>- งานสีรองพื้นปูนเก่า<br>- ทาสีรองพื้นปูนเก่าสำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 1 เที่ยว<br>งานสีทาพื้นหน้า<br>- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ทาจำนวน 2 เที่ยว                        | 370.00                                                     | ตรม.                                                 | 110.00                                                               | 40,700.00                                                                             | 70.00                                                                | 25,900.00                                                                         | 66,600.00                                                                             | มีต่อ    |

225  
(นายประสพโชค รุ่งสุช)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นายสมิณ ลิ้มมณฑล)  
นายอวชิชา ปิณฑานวน  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
อชค. สนง.ทพ.  
(นางอชิตา มนต์เทวีญ)

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ป.ร.1

แผ่น 5

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่...14...เดือน...กันยายน...พ.ศ....2569.....

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่ | รายการ                                                                                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรง     |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|     |                                                                                                         |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 13  | งานทาสีพื้นและบันไดชั้น 2<br>- ทาสี หลังคาสื่อเมกประสงค์<br>- ทาสี จำนวน 2 เทียะ                        | 55.00 | ตรม.  | 150.00     | 8,250.00  | 70.00      | 3,850.00  | 12,100.00                |          |
| 14  | งานซ่อมบันได (ที่ชำรุดเสียหาย)<br>- ซ่อมแม่บันได และเสาตัวบันไดที่ชำรุด<br>- ติดตั้งแผ่นรองชั้นแม่บันได | 1.00  | งาน   | 6,000.00   | 6,000.00  | 3,500.00   | 3,500.00  | 9,500.00                 |          |
| 15  | นั่งร้านพื้นที่สูง อุปกรณ์ความปลอดภัย                                                                   | 1.00  | งาน   | -          | -         | 9,200.00   | 9,200.00  | 9,200.00                 |          |
| 16  | วัสดุสิ้นเปลือง<br>- ฤชยะ<br>- ผ้ารองพื้น<br>- แปรงทาสี<br>- ลูกกลิ้งทาสี<br>- น๊อตสกรู                 | 1.00  | งาน   | 7,500.00   | 7,500.00  | 3,320.00   | 3,320.00  | 10,820.00                |          |
|     | - ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว                                                                      |       |       |            |           |            |           |                          |          |
|     | รวมทั้งสิ้น                                                                                             |       |       |            |           |            |           | 380,411.00               |          |

225  
(นายประสพโชค ริมสุข)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นายนิพนธ์ ชิมมวด)  
นายวิชาญ วิชาญชาน

06 ต.ก. สมหมาย  
(นางอิชดา มนต์เทวี)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

### สรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

ประมาณราคามแบบ ปร.1 จำนวน.....5.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....14.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569.....

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่                          | รายการ                                                                                                                  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  | FACTOR F | รวมค่าปรับปรุง    |  | หมายเหตุ                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|----------|-------------------|--|----------------------------------------|
|                              |                                                                                                                         | จำนวนเงิน(บาท)       |  |          | รวมเป็นเงิน (บาท) |  |                                        |
| 1                            | ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/1<br>สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา<br>ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา<br>จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | 380,411.00           |  | 1.3073   | 497,311.30        |  |                                        |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |                                                                                                                         |                      |  |          |                   |  |                                        |
| เงินล่วงหน้าจ่าย             |                                                                                                                         | 0%                   |  |          |                   |  |                                        |
| เงินประกันผลงาน              |                                                                                                                         | 0%                   |  |          |                   |  |                                        |
| ดอกเบี้ยเงินกู้              |                                                                                                                         | 6%                   |  |          |                   |  |                                        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม              |                                                                                                                         | 7%                   |  |          |                   |  |                                        |
| สรุป                         | รวมค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ                                                                                             |                      |  |          | 497,311.30        |  |                                        |
|                              | คิดเป็นเงินประมาณ                                                                                                       |                      |  |          | 497,300.00        |  |                                        |
|                              | ตัวอักษร                                                                                                                |                      |  |          |                   |  | (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) |

225  
(นายประสพโชค รัตนสุข)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นาย ศิวัฒน์ ชื่นมงคล)  
นาย ภิรักษ์ ภิรมย์  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

0604 ม.ค. 2570  
(นางอัยดา มนต์เจริญ)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ