

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ ๔๑/๒ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ ๔๑/๒ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ตามแบบแสดงรายการ ปร.๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙  
เป็นเงิน ๔๘๙,๓๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน (แบบ ปร.๑) จำนวน ๕ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (แบบ ปร.๑ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 


|                         |                                             |               |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายประสพโชค รื่นสุข | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ          | ประธานกรรมการ |
|                         | สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา                   |               |
| ๗.๒ นายนำพล ฉิมมงคล     | นายช่างโยธาชำนาญงาน                         | กรรมการ       |
|                         | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี |               |
| ๗.๓ นางอชิตา มนต์เทวีญ  | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ          | กรรมการ       |
|                         | สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา                   |               |



(นายประสพโชค รื่นสุข)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ



(นายนำพล ฉิมมงคล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นางอชิตา มนต์เทวีญ)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
ประมาณราคาตามแบบ ปร.1 จำนวน.....5.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่...15...เดือน...กันยายน...พ.ศ....2569... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                               |            | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1        | ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2<br>สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย<br>อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | 489,322.39 |          |
| สรุป     | รวมราคาค่าปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 489,322.39 |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                                                                                                    | 489,300.00 |          |
|          | (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)                                                                                |            |          |

225

(นายประสิทธิ์ รื่นสุข)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ



(นายนิทล คิมมงคล)

นายวิชาญธัชชาญาน

อรรถ มนต์เทัญ

(นางอชดา มนต์เทัญ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

## สรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
 สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
 ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.1 จำนวน.....5.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....15.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่                                   | รายการ                                                                                                                  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  | FACTOR F | รวมค่าปรับปรุง    |  | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|----------|-------------------|--|----------|
|                                       |                                                                                                                         | จำนวนเงิน(บาท)       |  |          | รวมเป็นเงิน (บาท) |  |          |
| 1                                     | ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2<br>สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา<br>ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา<br>จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | 374,300.00           |  | 1.3073   | 489,322.39        |  |          |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F          |                                                                                                                         |                      |  |          |                   |  |          |
|                                       | เงินล่วงหน้าจ่าย                                                                                                        |                      |  |          |                   |  |          |
|                                       | 0%                                                                                                                      |                      |  |          |                   |  |          |
|                                       | เงินประกันผลงานหัก                                                                                                      |                      |  |          |                   |  |          |
|                                       | 0%                                                                                                                      |                      |  |          |                   |  |          |
|                                       | ดอกเบี้ยเงินกู้                                                                                                         |                      |  |          |                   |  |          |
|                                       | 6%                                                                                                                      |                      |  |          |                   |  |          |
|                                       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         |                      |  |          |                   |  |          |
|                                       | 7%                                                                                                                      |                      |  |          |                   |  |          |
| สรุป                                  | รวมค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ                                                                                             |                      |  |          | 489,322.39        |  |          |
|                                       | คิดเป็นเงินประมาณ                                                                                                       |                      |  |          | 489,300.00        |  |          |
|                                       | ตัวอักษร                                                                                                                |                      |  |          |                   |  |          |
| (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) |                                                                                                                         |                      |  |          |                   |  |          |

2569

(นายประสพโชค รื่นสุข)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(หม คำพล ลิ้มมจ)

นางชัชวาลย์ งามงาม

อชก สมุทรสาคร

(นางชัชดา มนต์เทเวศ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ปร.1

แผ่น 1

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
ประมาณราคาเมื่อวันที่.....15.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรง     |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1   | งานรื้อถอน<br>- แผ่นกระเบื้องหลังคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด)<br>- กันสาดชั้น 1 ที่ชำรุดเสียหาย<br>- ผนังสปรตบรอร์ดจุดที่ชำรุดเสียหาย<br>- รางน้ำฝนหลังคาออกทั้งหมด<br>- ผนังไม้อัดจุดที่ชำรุดเสียหาย<br>- งานเตรียมเศษวัสดุ ต้นไม้ รอบบ้านพัก | 1.00  | งาน   | -          | -         | 14,000.00  | 14,000.00 | 14,000.00                |          |
| 2   | งานปรับแบบหน้าต่างชั้น 1 และชั้น 2<br>- งานปรับหน้าต่าง<br>- งานเปลี่ยน บานพับ กลอนล็อกหน้าต่าง มือจับบาน                                                                                                                               | 10.00 | บาน   | -          | -         | 300.00     | 3,000.00  | 3,000.00                 |          |
| 3   | งานปรับปรุงบานประตูชั้น 1 และชั้น 2<br>- งานปรับบานประตู<br>- งานเปลี่ยน บานพับ กลอนล็อกประตู มือจับบาน                                                                                                                                 | 6.00  | บาน   | -          | -         | 500.00     | 3,000.00  | 3,000.00                 |          |
|     | มีต่อ                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |            |           |            |           |                          |          |

225

(นายประสพโชค รื่นสุข)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ



(หม หีพอ คิมมวดล)

นายวิชาชา ชินาชวน

ดชด มณฑา

(นางอชดา มนต์เทัญ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ปร.1

แผ่น 2

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
ประมาณราคาเมื่อวันที่.....15.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่ | รายการ                                                                                                         | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรง     |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|     |                                                                                                                |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4   | งานซ่อมเสริมเสาค้ำชายคา<br>- งานทำต่อหม้อเสาเทคอนกรีต<br>- เสาเหล็กกล่องขนาด 4x4 นิ้ว<br>- ขุดดินหลุมรากฐานเสา | 4.00  | ต้น   | 8,000.00   | 32,000.00 | 3,000.00   | 12,000.00 | 44,000.00                |          |
| 5   | งานซ่อมแซมคานรับเสาค้ำชายคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด)<br>- ซ่อมแซมคานไม้หนา 5 นิ้ว                                    | 1.00  | งาน   | 6,000.00   | 6,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 9,000.00                 |          |
| 6   | งานซ่อมแซมแผ่นกระเบื้องหลังคา (ซ่อมเฉพาะจุดที่ชำรุด)<br>- แผ่นกระเบื้องลอนคู่ 60x150 cm. (จำนวน 10 แผ่น)       | 5.00  | แผ่น  | 300.00     | 1,500.00  | 200.00     | 1,000.00  | 2,500.00                 |          |
| 7   | งานซีลกันรั่วหัวบ่อนตกรูยัดแผ่นกระเบื้องลอนคู่<br>- ยิงซิลิโคนป้องกันน้ำรั่วแผ่นกระเบื้องลอนคู่หลังคา          | 1.00  | งาน   | 8,500.00   | 8,500.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 11,500.00                |          |
| 8   | งานซ่อมเชิงชายหลังคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด)<br>- เชิงชายไม้เนื้ออ่อนหน้า 8 นิ้ว                                    | 1.00  | งาน   | 8,000.00   | 8,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00  | 13,000.00                |          |
| 9   | งานติดตั้งคานไฟ<br>- ติดอนุสมเมอร์ขนาด 30 แอร์ 6 ช่อง<br>- แต่งกราวด์ความยาว 1.5 เมตร                          | 1.00  | ตู้   | 12,000.00  | 12,000.00 | 3,000.00   | 3,000.00  | 15,000.00                |          |

มีต่อ

255

(นายประสพโชค รื่นสุข)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นางสาว นิมิตา)  
นายช่วยเขียนงาน

อัฒ อนุชาพิศ

(นางอัสดา มนต์เทัญ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ปร.1

แผ่น 3

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
ประมาณราคาเมื่อวันที่.....15.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่ | รายการ                                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรง     |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|     |                                            |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 10  | งานระบบไฟฟ้าภายในบ้านพัก                   |        |       |            |           |            |           |                          |          |
|     | - สายไฟ THW 1x2.5 sqmm สีฟ้า               | 150.00 | เมตร  | 16.00      | 2,400.00  | 10.00      | 1,500.00  | 3,900.00                 |          |
|     | - สายไฟ THW 1x2.5 sqmm สีน้ำตาล            | 150.00 | เมตร  | 16.00      | 2,400.00  | 10.00      | 1,500.00  | 3,900.00                 |          |
|     | - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีเขียว (สายกราวด์) | 300.00 | เมตร  | 12.00      | 3,600.00  | 9.00       | 2,700.00  | 6,300.00                 |          |
|     | - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีฟ้า               | 150.00 | เมตร  | 12.00      | 1,800.00  | 9.00       | 1,350.00  | 3,150.00                 |          |
|     | - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีน้ำตาล            | 150.00 | เมตร  | 12.00      | 1,800.00  | 9.00       | 1,350.00  | 3,150.00                 |          |
|     | - ท่อร้อยสายไฟ PVC 20 mm.                  | 150.00 | เมตร  | 25.00      | 3,750.00  | 15.00      | 2,250.00  | 6,000.00                 |          |
|     | - ปลั๊กไฟสายไฟขนาด 4x4 นิ้ว                | 20.00  | ตัว   | 60.00      | 1,200.00  | 20.00      | 400.00    | 1,600.00                 |          |
|     | - ปลั๊กกลอยพร้อมฝาครอบปลั๊ก                | 7.00   | ชุด   | 300.00     | 2,100.00  | 150.00     | 1,050.00  | 3,150.00                 |          |
|     | - กล่องสวิตช์พร้อมฝาครอบสวิตช์             | 8.00   | ชุด   | 300.00     | 2,400.00  | 150.00     | 1,200.00  | 3,600.00                 |          |
|     | - โคมไฟ LED T8 18w.                        | 4.00   | โคม   | 350.00     | 1,400.00  | 200.00     | 800.00    | 2,200.00                 |          |
|     | - โคมไฟ LED T8 9w.                         | 4.00   | โคม   | 200.00     | 800.00    | 150.00     | 600.00    | 1,400.00                 |          |
|     | มีต่อ                                      |        |       |            |           |            |           |                          |          |

225  
(นายประสพโชค รื่นสุข)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ



(นาม พ.พ.อ. พิมมดง)  
นางสาววิชา จันทนา

อช.ก. ม.ค.ค.ค.

(นางอชดา มนต์เทวิน)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ปร.1

แผ่น 4

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
ประมาณราคาเมื่อวันที่.....15.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน         | หน่วย       | ค่าวัสดุ              |                        | ค่าแรง              |                        | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             | ราคา/หน่วย            | จำนวนเงิน              | ราคา/หน่วย          | จำนวนเงิน              |                          |          |
| 11  | งานปรับปรุงบ้านพัก<br>- งานถมดินรอบบริเวณบ้านพัก ความหนากระดับพื้นบ้านพัก กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร<br>งานเทคอนกรีต<br>- งานปรับผิวดินด้วยทรายถมระดับความหนา 5 cm.<br>- งานวางไ่วร์เมชลวด ความหนา 4 มม.<br>= งานเทคอนกรีต หนา กว้าง 1 เมตร ยาว 25 เมตร ความหนา 1 cm.            | 1.00<br>25.00 | งาน<br>ตรม. | 30,000.00<br>1,500.00 | 30,000.00<br>37,500.00 | 15,000.00<br>500.00 | 15,000.00<br>12,500.00 | 45,000.00<br>50,000.00   |          |
| 12  | งานพาสีภายนอกภายใน<br>รายละเอียดงานเตรียมผิว<br>- ไปรรอยแตกกร้าวผนังอาคารด้วยปูนสกินผิว<br>- ชัดผิวโป๊วด้วยกระดาษทรายละเอียด<br>งานสีรองพื้นปูนเก่า<br>- ทาสีรองพื้นปูนเก่าสำหรับทาภายนอกและภายใน จำนวน 1 เที่ยว<br>งานสีทาพื้นหน้า<br>- สีน้ำอะคิลิคแท้ 100% ทาจำนวน 2 เที่ยว | 430.00        | ตรม.        | 110.00                | 47,300.00              | 80.00               | 34,400.00              | 81,700.00                |          |
|     | มีต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |                       |                        |                     |                        |                          |          |

225

(นายประสพโชค รื่นสุข)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นายสีหนุ ชิมมวด)

นางสาววิภาชี นานาน

0304 สมาร์ท  
(นางอชดา มนต์เทัญ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ปร.1

แผ่น 5


โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
ประมาณราคาเมื่อวันที่.....15.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่ | รายการ                                                                                                                           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรง     |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                  |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 13  | งานทาสีพื้นและบันไดชั้น 2<br>- ทาสี หลังคาสื่อนกประสงค์<br>- ทาสี จำนวน 2 เที่ยว                                                 | 55.00 | ตรม.  | 150.00     | 8,250.00  | 80.00      | 4,400.00  | 12,650.00                |          |
| 14  | งานซ่อมบันได (ที่ชำรุดเสียหาย)<br>- ซ่อมแม่บันได และเสาค้ำบันไดที่ชำรุด<br>- ติดตั้งแผ่นรองขั้นบันได                             | 1.00  | งาน   | 10,000.00  | 10,000.00 | 6,000.00   | 6,000.00  | 16,000.00                |          |
| 15  | นั่งร้านพื้นที่สูง อุปกรณ์ความปลอดภัย                                                                                            | 1.00  | งาน   | -          | -         | 9,200.00   | 9,200.00  | 9,200.00                 |          |
| 16  | วัสดุสิ้นเปลือง<br>- ถุงขยะ<br>- ผ้ารองพื้น<br>- แพลงทาสี<br>- ลูกกลิ้งทาสี<br>- นี้อตสกรู<br>- ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว | 1.00  | งาน   | 4,500.00   | 4,500.00  | 1,900.00   | 1,900.00  | 6,400.00                 |          |
|     | รวมทั้งสิ้น                                                                                                                      |       |       |            |           |            |           | 374,300.00               |          |

25

(นายประสพโชค รินสุข)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ



(นาย สอภ วัฒนาวงศ์)  
นางสาว อธิชา อธิพาน

Dr. Somsak Manthavee

(นางอัสดา มนต์เทเวทย์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ