

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ ๔๑/๔ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ ๔๑/๔ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ตามแบบแสดงรายการ ปร.๔
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๒,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน (แบบ ปร.๑) จำนวน ๕ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (แบบ ปร.๑ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑ นายอรรถพร ปันปิติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประธานกรรมการ
สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา
 - ๗.๒ นายอิทธิเดช พวงศิลป์ พนักงานโยธา กรรมการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
 - ๗.๓ นางสาวจงติ อ้นจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรรมการ
สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา

สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.1 จำนวน.....5.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่...17...เดือน...กันยายน...พ.ศ....2569... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	492,186.68	
สรุป	รวมราคาค่าปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	492,186.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ	492,100.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

ดร.พร บินบิต

(นายอรรถพร บินบิต)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นายอิทธิเดช พวงศิลป์)

พนักงานโยธา

๔๔

(นางสาวจงต์ อ้นจันทร์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

สรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
 สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.1 จำนวน.....5.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....17.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		FACTOR F	รวมค่าปรับปรุง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	376,491.00		1.3073	492,186.68		
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F							
	เงินล่วงหน้าจ่าย						
	เงินประกันผลงานหัก						
	ดอกเบี้ยเงินกู้						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม						
สรุป	รวมค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ				492,186.68		
	คิดเป็นเงินประมาณ				492,100.00		
	ตัวอักษร				(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

ดร.สมพร มิ่งฟ้า

(นายอรรถพร ปินปิติ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นายอิทธิเดช พวงศิลป์)

พนักงานโยธา

๒๐๑

(นางสาวจตุ อันจันทร์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ป.ร.1

แผ่น 1

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
ประมาณราคาเมื่อวันที่.....17.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน - แฉนกระเบื้องหลังคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด) - กันสาดชั้น 1 ที่ชำรุดเสียหาย - ผนังสมาร์ทบอร์ดจุดที่ชำรุดเสียหาย - รางน้ำฝนหลังค่ออกทั้งหมด - ผนังไม้ฉัตรจุดที่ชำรุดเสียหาย	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานปรับบานหน้าต่างชั้น 1 และชั้น 2 - งานปรับหน้าต่าง	10.00	บาน	-	-	300.00	3,000.00	3,000.00	
3	งานปรับบานประตูชั้น 1 และชั้น 2 - งานปรับบานประตู	6.00	บาน	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	มีต่อ								

ดร.จพ. นันท

(นายอรรถพร ปันปิต)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นายอิทธิเดช พวงพิศป)
พนักงานโยธา

๒๑

นางสาวจตุ อัจฉรินทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ปร.1

แผ่น 2

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
ประมาณราคามือวันที่.....17.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานซ่อมเสริมเสาค้ำชายคา - งานทำต่อหม้อเสาเหล็กคอนกรีต - เสาเหล็กกล่องขนาด 4x4 นิ้ว	4.00	ต้น	8,000.00	32,000.00	3,000.00	12,000.00	44,000.00	
5	งานซ่อมแซมคานรับเสาค้ำชายคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด) - ซ่อมแซมคานไม้หนา 5 นิ้ว	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	
6	งานซ่อมแซมแผ่นกระเบื้องหลังคา (ซ่อมเฉพาะจุดที่ชำรุด) - แผ่นกระเบื้องลอนคู่ 60x150 cm. (จำนวน 10 แผ่น)	5.00	แผ่น	300.00	1,500.00	200.00	1,000.00	2,500.00	
7	งานซีลกันรั่วหัวน็อตสกรูยึดแผ่นกระเบื้องลอนคู่ - ยิงซิลิโคนป้องกันน้ำรั่วแผ่นกระเบื้องลอนคู่หลังคา	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
8	งานซ่อมเชิงชายหลังคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด) - เชิงชายไม้เนื้ออ่อนหน้า 8 นิ้ว	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	
9	งานตัดควบคุมไฟ - ติดอนุกรมเมอร์ขนาด 30 แอมป์ 6 ช่อง - แผงกราวด์ความยาว 1.5 เมตร	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	มีต่อ								

อรรถพร ปิ่นปัด

(นายอรรถพร ปิ่นปัด)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นายอิทธิเดช พวงศิลป์)
- ทุนกงานโยธา

นางสาวจงด อ้นจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ปร.1

แผ่น 3

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
ประมาณราคาเมื่อวันที่.....17.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	ต่อ งานระบบไฟฟ้าภายในบ้านพัก - สายไฟ THW 1x2.5 sqmm สีฟ้า - สายไฟ THW 1x2.5 sqmm สีน้ำตาล - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีเขียว (สายกราวด์) - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีฟ้า - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีน้ำตาล - ท่อร้อยสายไฟ PVC 20 mm. - บล็อกลอยพร้อมฝาครอบปลั๊ก - กล่องสวิตช์พร้อมฝาครอบสวิตช์ - โคมไฟ LED T8 18w. - โคมไฟ LED T8 9w. มีต่อ	150.00 150.00 300.00 150.00 150.00 150.00 7.00 8.00 4.00 4.00	เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร ชุด ชุด โคม โคม	16.00 16.00 12.00 12.00 12.00 25.00 300.00 300.00 350.00 200.00	2,400.00 2,400.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00 3,750.00 2,100.00 2,400.00 1,400.00 800.00	10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 15.00 150.00 150.00 200.00 150.00	1,500.00 1,500.00 2,700.00 1,350.00 1,350.00 2,250.00 1,050.00 1,200.00 800.00 600.00	3,900.00 3,900.00 6,300.00 3,150.00 3,150.00 6,000.00 3,150.00 3,600.00 2,200.00 1,400.00	

สมรพร ไม้ใจ

(นายอรุณพร ปิ่นปิติ)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายอิทธิเดช พวงศิลป์
พนักงานโยธา

๒๑

(นางสาวจติ อ้นจันทร์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลสิงห์คำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลสิงห์คำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลสิงห์คำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
ประมาณราคาเมื่อวันที่.....17.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.1
แผ่น 4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานกันห้องชั้น 1 จำนวน 1 ห้อง - โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2x4 นิ้วหนา 1.5 มม. - งานโครงสร้างผนังเบา ขนาด 2x4 นิ้ว - งานผนังไม้เทียม เฌอรา - งานหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาดบาน 110x150 cm. - ผนังภายในกรุด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ความหนา 6 มม. - งานแผ่นฝ้า สمارท์บอร์ด 4 มม. - งานโครงสร้างฝ้า	35.00 35.00 35.00 3.00 35.00 13.00 13.00 370.00	ตรม. ตรม. ตรม. ตรม. ตรม. ตรม. ตรม. ตรม.	650.00 300.00 400.00 7,000.00 350.00 357.00 200.00 110.00	22,750.00 10,500.00 14,000.00 21,000.00 12,250.00 4,641.00 2,600.00 40,700.00	500.00 100.00 250.00 1,000.00 150.00 100.00 100.00 70.00	17,500.00 3,500.00 8,750.00 3,000.00 5,250.00 1,300.00 1,300.00 25,900.00	40,250.00 14,000.00 22,750.00 24,000.00 17,500.00 5,941.00 3,900.00 66,600.00	
12	งานทาสีภายนอกภายใน รายละเอียดงานเตรียมผิว - ไม้รอยแตกกร้าวฉาบฉวยปูนสกินผิว - ขัดผิวโป้วด้วยกระดาษทรายละเอียด งานสีรองพื้นปูนเก่า - ทาสีรองพื้นปูนเก่าสำหรับทาภายนอกและภายใน จำนวน 1 เที่ยว งานสีทาพื้นหน้า - สีน้ำอะคริลิคแท้ 100% ทาจำนวน 2 เที่ยว								
	มีต่อ								

OSR 2569

(นายอรรถพร บินปิ๊ด)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นายอิทธิเดช พวงศิลป์)
พนักงานโยธา

๒๒

(นางสาวจตุติ อัมจันทร์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ปร.1

แผ่น 5

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

สถานที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 41/4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....17.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569.....

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานทาสีพื้นและบันไดชั้น 2 - ทาสี หลังคาสี่เหลี่ยมกระจก - ทาสี จำนวน 2 เทียว	55.00	ตรม.	150.00	8,250.00	70.00	3,850.00	12,100.00	
14	งานซ่อมบันได (ที่ชำรุดเสียหาย) - ซ่อมแม่บันได และเสาค้ำบันไดที่ชำรุด - ติดตั้งแผ่นรองชั้นแม่บันได	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	
15	นั่งร้านพื้นที่สูง อุปกรณ์ความปลอดภัย	1.00	งาน	-	-	8,200.00	8,200.00	8,200.00	
16	วัสดุสิ้นเปลือง - ถุงขยะ - ผ้ารองพื้น - แพลงทาสี - ลูกกลิ้งทาสี - น็อตสกรู - ไม่กวาดดอกหญ้า ไม่กวาดทางมะพร้าว	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	รวมทั้งสิ้น							376,491.00	

Dr. N. N. N.

(นายอรพร จินนิต)

วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(นายอิทธิเดช พวงศิลป์)

พนักงานโยธา

Dr. N. N. N.

(นางสาวจดี อ้นจันทร์)

วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ